CAMARA MUNICIPAL DE 5 :

ALVORADA |

48 POR UM LEGISLATIVO FORTE E

ﬁaiNDEPENDENTE!

ALVERES]

Processo Licitatério - PREGAO PRESENCIAL N° 07/2019 - FI. 01/01

Objeto: Adequacio do Passeio Puablico da Camara Municipal de |
Alvorada, conforme Termo de Referéncia - Anexo I do edital. ]
Credenciamento e recebimento dos envelopes: 10 de janeiro de ,
2019, as 14 horas na sede da Camara Municipal de Alvorada. j

ENCAMINHAMENTO PROPOSTA FINAL A ANALISE TECNICA
a/c Sra. Karen Giornadi.

quatrocentos reais), Para que seja feita a andlise técnica em atendimento as
condigbes previstas no Projeto Bdsico que balizou a licitagdo.

Apods a manifestagdo formal sobre a Proposta encaminhada
€ncaminhado este expediente, a fim de prosseguimento no certame licitatério.
Na certeza de suas habituais providéncias.

Membro da Eqlipé de Apoio Membro/da Equipe de Apoio
Portaria n® 01/2020 Portaria n® 01/2020

RECEBIDO EM _'3 / 04y 12000

/ ';xv\/\/i) H‘\\—w—— <

Arqu}}éta Karen Giordani




FATOR

ENGENHARIA

Proposta Financeira

Data:  14/01/2020

Obra: REFORMA ACESSIBILIDADE DO PASSEIO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE
ALVORADA, NA RUA VITOR BRUM, N° 21, BAIRRO MARINGA, ALVORADA/RS.

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

Apresentamos abaixo nossa Proposta Financeira para o Pregao Presencial n° 07/2019, declarando que
estamos de acordo com as condi¢Ges impostas na presente licitag&o.

O valor total da proposta

para esta obra ¢ de R$37.400,00 (TRINTA E SETE MIL E QUATROCENTOS

REAIS)

Item Discriminagao % Valor
1 |SERVICOS PRELIMINARES 9,90% R$ 3.704,23
2 |PAVIMENTACAO 83,27% R$ 31.142,93
3 |SERVICOS DIVERSOS 6,83% R$ 2.552,84

Total da Obra R$ 37.400,00

OBSERVACOES:

1. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos a contar da data de abertura do envelope.

2. Declaramos aceitar na integra as normas e exigéncias deste EDITAL e seus ANEXOS.

3. Os pregos propostos s30 considerados suficientes e completos, abrangendo todos os encargos (sociais,
trabalhistas, previdenciarios e comerciais, bem como demais encargos incidentes) , os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuigées fiscais, e parafiscais, etc), o fornecimento de mao-de-obra especializada,
materiais, ferramentas, acessorios, consumiveis e equipamentos, a administragao, o lucro, as despesas
decorrentes de carregamento, descarregamento, fretes, transportes e deslocamentos de qualquer natureza,
bem como qualquer outra despesa, ainda que aqui nao especificada, que possa incidir ou ser necessaria &

execlc¢ao do objeto desta li
4. Indicamos o Eng. Civil H

citacao.
ed Eugenio Wobeto, brasileiro, casado, engenheiro civil, diretor da empresa e

responsavel legal, portador do cpf n° 198.105.710-20 e rg n° 7003365348, residente a Travessa Sdo Jaco, n° 77
em Porto Alegre/RS como responsavel pela assinatura do contrato, caso a empresa seja julgada vencedora.

PORTO ALEGRE, 14 DE JANEIRO DE 2020.

HED EUGENIO WOBETO X i

CRA/RS 5502-Adm Empresas ' \

CREA/RS 104.165-D Eng?® Civil

CREA/SC 52.616-8 Eng? Civil Camara Municip ge Alvorada

RESPONSAVEL TECNICO R

DIRETOR ECIEB’DO Em
Nome: T —
Assinaturg: T ——————

e ——

FATOR ENGENHA

Av. Sertorio, 4005 - P.Alegre/RS - Fone/Fax: (51) 3393.5500 - e-mail:fatorengenharia@fatorengenharia.com.br

CNPJ 90.034.349/0001-37

- 1..E. 096/2645575 - CREA/RS 56.196 - CRA/RS 645 - SINDUSCON/RS 91.960
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5 FATOR

ENGENFIARIA

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
Projeto: Calcada acessivel Camara de Vereadores Municipio/UF: Alvorada/RS
Enderecgo: Rua Contabilista Vitor Brum, 21
ltem Servigo Valor 1 més
0,
q Servicos Preliminares 3.704,23 St 4 3.704,23
0,00% E
o)
2 Pavimentagao 31.142,93 CET b 31.142,93
0,00% E
0,
3 Servigos Diversos 2.552,84 i . 2.552,84
0,00% E
TOTAL GERAL 37.400,00 100,00% 37.400,00
P - PREVISAO Acumulado 37.400,00
E - EXECUTADO Percentual 100,00%

Porto Alegre, 14 de Janeiro de 2020.

\

HED EUGENIO WOBETO

CRA/RS 5502-Adm Empresas s
CREA/RS 104.165-D Eng® Civil st Y
CREA/SC 52.616-8 Eng? Civil /'/
RESPONSAVEL TECNICO el
DIRETOR e

g

FATOR ENGENHARIA EIRELI
Av. Sertdrio, 4005 - P.Alegre/RS - Fone/Fax: (51) 3393.5500 - e-mail:fatorengenharia@fatorengenharia.com.br
CNPJ 90.034.349/0001-37 - I..E. 096/2645575 - CREA/RS 56.196 - CRA/RS 645 - SINDUSCON/RS 91.960



FFATOR

ENGEMNPIARIA

BDI - Planilha de Composicido

Objeto: REFORMA PASSEIO PUBLICO CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
Trechos: RUA VITOR BRUM, 21
Orgao Responsavel: CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA
OBSERVAGCOES
Tipo de obra: Construgao de edificios

{1+ AC+S+R+GY1+DF)1+ 1)
Alternativa mais vantajosa para a D d BDI = a=n ok
Administragao Publica: ERQUS(E00 4

Onde

AT taxa de administracdo central;

BDi ABAIXO PODE SER ACEITO S. taxa de seguros,

R taxa de riscos;

G taxa de garantias,

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneracio;

I taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS. ISS)

26,31%
Parametro % Verificagao
Administracao Central
3,20% OK
Min:  3,00% Max: 5,50%
Sequros e Garantias
0,80% OK
Min: 0,80% Max: 1,00%
Riscos
0,97% OK
Min:  0,97% Max: 1,27%
Despesas Financeiras
1,00% OK
Min:  0,59% Max: 1,39%
Lucro
8,00% OK
Min:  6,16% Max: 8,96%
Impostos: PIS 0,65% OK
Impostos: COFINS 3,00% ‘ oK
Impostos: ISS (mun.) 1,20% OK
Regime de desoneracao (4,5%) | 4,50% OK

Porto Alegre/RS, 14 de janeiro de 2020.
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S FATOR

ENCGEMNMHARIA

I TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS - DESONERADA

0,00%
: SESI 1,50%
A3 [SENAI 1,00%
A4 [INCRA 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60%
A6 [SALARIO-EDUCACAO 2,50%
A7 |SEGURO-ACIDENTE 3,00%
A8 [FGTS 8,00%
A9 [SECONCI , 0,00%
TOTAL GRUPO "A" 16,80%

B |GRUPOB ' o . '
B.1 |[REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,94%
B.2 |FERIADOS 4,25%
B.3 |FERIAS 8,11%
B.5 |AUXILIO-ENFERMIDADE 0,92%
B.6 |ACIDENTES DE TRABALHO 0,11%
B.7 |FALTAS JUSTIFICADAS 0,72%
B.8 [13° SALARIO 10,81%
B.9 |LICENCA-PATERNIDADE 0,07%
B.10 |SALARIO MATERNIDADE 0,03%
B.11 |DIAS DE CHUVAS 1,53%
TOTAL GRUPO "B" 44,49%
C.1 |AVISO PREVIO INDENIZADO 4,72%
C.2 |AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11%
C.3 |INDENIZACAO - DISPENSA S/ JUSTA CAUSA 4,58%
C.4 |INDENIZACAO ADICIONAL 0,40%
C.5 |FERIAS INDENIZADAS 4.77%
TOTAL GRUPO "C" 14,58%

D |GRUPOD .
D.1 - 7.47%

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E

D.2 |REINCIDENCIA DE FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 0,40%
TOTAL GRUPO "D" g 7,87%

PORTO ALEGRE, 14 DE JANEIRO DE 2020.

HED EUGENIO WOBETO g ¥ ,,-’
CRA/RS 5502-Adm Empresas
CREA/RS 104.165-D Eng? Civil
CREA/SC 52.616-8 Eng? Civil
RESPONSAVEL TECNICO
DIRETOR

Av. Sertdrio, 4005 - P.Alegre/RS - Fone/Fax: (51) 3393.5500 - & mail: fatorengenharia@fatorengenharia.com.
CNPJ 90.034.349/0001-37 - I..E. 096/2645575 - CREA/RS 56.196 - CRA/RS 645 - SINDUSCON/RS 91.960
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA

Alvorada, 20 de Janeiro de 2020.

Para: Cdmara de Vereadores— Equipe de Apoio
De: SMPH - Setor de Planejamento

ANALISE TECNICA PREGAO PRESENCIAL N° 07/2019 — REPUBLICACAO
FI. 01/01

Referente ao Encaminhamento recebido em 17/01/2020, sobre o Processo
Licitatério- Pregdo Presencial n° 07/2019, solicitando andlise de
documentagio apresentada pela empresa Fator Engenharia Eireli, para
fins de analise e parecer referente a qualificagdo técnica.

Prezados,
Segue abaixo, a andlise do material fornecido pela Equipe de Apoio, referente a

documentagdo técnica da empresa, quanto ao atendimento das exigéncias constantes no Edital
licitatério cujo o objeto se refere a:

Empresa Fator Engenharia Eireli:

- Planilha or¢amentaria: Em conformidade com edital;

- Cronograma fisico-financeiro: Em conformidade com edital;

- Planilha de detalhamento do BDI: A empresa apresentou planilha de composi¢do do BDI
com desoneragdo com valor dentro do limite especificado no edital.

A empresa Fator Engenharia Eireli esta apta para dar prosseguimento aos tramites

licitatorios.

Atenciosamente,

().

A

Arq. Karen Giordani/
CAU A27724-0

Camara Municip de Alvorada
RECEBIPO EM
1L
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